

SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Obec Slatina

SMLOUVA O DÍLO

SWIETELSKY

Název akce: „Rekonstrukce místní komunikace Slatina – Nový Svět“

Číslo smlouvy o dílo: S17-037-0006

SMLOUVA O DÍLO

Číslo u objednatele: --

Číslo u zhotovitele: S17-037-0006

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Slatina

Slatina č. 1

742 93

- ve věcech smluvních:

panem Luděkem Míčkem, starostou obce

- ve věcech technických:

pan Luděk Míček, starosta obce

IČO:

00600661

DIČ:

bank.spojení:

KB Nový Jičín, exp. Bílovec

č. účtu:

86-6271240257/0100

telefon:

556 427 021

Zhotovitel

Obchodní firma:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, ved.odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Obchodní rejstřík:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:

ČSOB a.s., 212269343/0300

Telefon:

556 779 290

Fax:

556 779 295

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Jan Kunčík, ředitel oblastí

Jarmila Žídková, ved.odd.přípravy a kalkulací

Ve věcech technických

Petr Janovský, Přemysl Malý

Ve věcech plnění a převzetí díla

Přemysl Malý

Stavbyvedoucí:

Petr Janovský, Přemysl Malý

2. Předmět díla

2.1. Název díla: Rekonstrukce místní komunikace Slatina – Nový Svět

2.2. Místo plnění: k.ú. Slatina

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanoveními § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a této smlouvy o dílo, za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také:

-předložení atestů použitých výrobků a materiálů, pokud je jich třeba k užívání díla,

3. Termíny plnění

3.1. Sjednávají se následující závazné termíny:

Termín zahájení prací: předpoklad od **8.4.2016**

Předpokládané dokončení díla: **nejpozději do 30.5.2016**

Termínem zahájení se rozumí datum předání a převzetí staveniště.

Termínem dokončení se rozumí předání díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí a kolaudačního protokolu.

3.2. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště, ve stavu způsobilém k provedení stavby (**bez parkujících vozidel, vyčištěný podklad, vyloučený provoz**), včetně všech dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné pro realizaci stavby,
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti odst. 3.1.,
- pozdější předání dokladů nutných pro realizaci díla dle odst. 3.5,
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,
- při přerušení prací z důvodu nepředvídaných skutečností, např. nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc,
- podstatná změna rozsahu nebo charakteru prací nezaviněná zhotovitelem,
- neplnění povinností objednatele uvedených v odst. 5.1 a 5.2.

3.4. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

- Termín dokončení stavby se automaticky posune o počet dnů:
 - o které bylo předáno zhotoviteli staveniště a doklady nutné pro realizaci díla dle odst. 3.5 této smlouvy později,
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele, nebo na základě požadavků správců inženýrských sítí,
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz odst. 3.2 této smlouvy.

3.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:

- staveniště prosto práv třetích osob v dohodnutém termínu dle odst. 3.1,
- zajištění příjezdu na staveniště, vyloučení místního provozu - během provádění stavebních prací,
- doklady nezbytně nutné k realizaci díla – před zahájením prací.

4. Smluvní cena

4.1. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí:

Cena díla bez DPH	292 767,47 Kč
DPH 21 %	61 481,17 Kč
Celkem cena díla včetně DPH	354 248,60 Kč

4.2. Cena díla je dána součtem všech položek oceněného rozpočtu. Do ceny jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky či související služby, které jsou nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, dále veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.

4.3. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že:

- Po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- Objednatel bude požadovat i provedení jiných nepředvídatelných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění této zadávací dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé

práce nebo dodávky z předmětu plnění. Případné vícepráce či méněpráce budou muset být, před jejich provedením, odsouhlaseny zadavatelem, řešeny dodatkem ke smlouvě a teprve poté realizovány. Schválené vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který tvořil nedílnou součást nabídky uchazeče.

- 4.4. Konečná celková cena díla bude vyúčtována na základě skutečně provedeného rozsahu prací, hodnoty použitých věcí a výše dalších nákladů použitých při realizaci díla oceněných v položkovém rozpisu ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy a slouží jako podklad pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací a méněprací a k vystavení soupisu provedených prací.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Platby za dílo budou objednatelem vůči zhotoviteli realizovány níže uvedeným způsobem:
- a) Po kolaudačním řízení vystaví dodavatel fakturu k úhradě
 - b) Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.
- 5.2. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:
- 5.1.1 číslo smlouvy o dílo
 - 5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
 - 5.1.3 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem
- 5.3. Daňový doklad bude vystaven ve dvou vyhotoveních.
- 5.4. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.5. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.
- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 8.4. Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o převjímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k převjímce vůbec.

10. Reklamacce

10.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli záadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamacce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku záady a sepíšou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění záady
 - rozsah záady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění záady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit záadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- termín odstranění záad a nedodělků.
Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o záadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 36 měsíců. Tato lhůta běží od ukončení převjímacího řízení převzatou zanesení záznamu o této skutečnosti do protokolu o předání a převzetí.
- 11.2. Zhotovitel nepřebírá závazek dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy (původní nebo nové podkladní vrstvy, vč. asfaltových podkladních vrstev provedených jiným dodavatelem), nebo jejich nevhodným návrhem, či vadným provedením,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami prokopírovanými z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena **neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla (Upozornění zhotovitele - netuhé vozovky nejsou odolné proti působení smykových sil a statickému zatížení např. otáčení na místě a v malých poloměrech, prudké brzdění, déletrvající statické zatížení na malé ploše apod., při nevhodném používání může dojít k poškození obrusné vrstvy).** **Objednatel bere toto upozornění na vědomí,**
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými událostmi,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena **nedostatečným výsledným (podélným a příčným) sklonem živičného povrchu (pokud bude výsledný sklon menší než 1,0 %, mohou vznikat po dešti na povrchu obrusné vrstvy mělké kaluže),**
 - bude objednatel požadovat provedení prací, přestože klimatické podmínky nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce,
 - bude objednatel požadovat provedení obrusných vrstev, přestože nezajistí vyloučení veškerého provozu v předmětném úseku stavby,
 - dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

- 11.3. Zhotovitel nepřebírá závazek odst. 1. tohoto článku, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s termínem díla
- zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem odstranění zjištěné vady
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 60 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelem) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.

- 13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

- 13.6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na úhradu pokut dle tohoto článku.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

15. Platnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.

- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 16.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 16.7. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Smlouvu přezkoumal: Přemysl Malý – vedoucí stavby, dne 5.4.2016

Ve Slatině 5.4.2016

V Šenově u Nového Jičína, dne 5.4.2016

Obec Slatina
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

.....
Luděk Míček, starosta obce

.....
Jan Kunčík, ředitel oblasti

Obec Slatina 742 01
okres Nový Jičín

.....
Jarmila Žídková, ved. odd. přípravy a kalkulací

 **SWIETELSKY** ①
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
OR – 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 460 35 593, DIČ: CZ460 35 593

MK Nový Svět

Obec Slatina

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednot.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

MK Nový Svět

1	938902112	Hloubení příkop rypadlem do objemu 0,3m3/1m	m	65,000	89,00	5 785,00
2	132201101	Hloubení rýh v hor.3 v objemu do 100 m3 (odvodnění)	m3	2,100	325,00	682,50
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,600	79,00	1 706,40
4	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	21,600	121,00	2 613,60
5	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových s vyšší únosností D do 160 mm včetně	m	8,000	315,00	2 520,00
6	211531111	Výplň odvodňovacích žebek kamenivem 32-63	m3	1,400	809,00	1 132,60
7	113154113	Odstranění podkladu živičných - frézováním (pronájem frézy)	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00
8	99700251	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	7,840	86,00	674,24
9	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (odvoz do 22 km)	t	164,640	9,50	1 564,08
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu	t	7,840	150,00	1 176,00
11	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl. 60 mm	m2	416,000	98,00	40 768,00
12	573211111	Spojovací postřik do 0,5 kg/m2	m2	506,000	11,00	5 566,00
13	577144141	Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. I tl 30 mm š přes 3 m z nemodifik.	m2	506,000	150,20	76 001,20
14	577154121	Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifik.	m2	506,000	250,20	126 601,20
15	998225111	Přesun hmot kryt živičný	t	142,190	35,00	4 976,65

292 767,47

Komunikace celkem bez DPH**292 767,47****DPH 21 %****61 481,17****Celkem včetně DPH****354 248,60**